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| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Kety, 19.08.2010r.
Znak sprawy 1/2010-JRP

L.dz. JRP-32/2010

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego z dnia 15.07.2010r
( nr ogtoszenia w biuletynie Urzedu Zaméwier: Publicznych 211600-2010) w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Pefnienie roli Inzyniera Kontraktu
dla Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu $ciekowego w Gminie Kety — etap |, znak
sprawy 1/2010-JRP.

Na podstawie art.38, ust.2 Prawo zaméwieni publicznych (Dz.U. z 2007.223.1655, z pézn. zm.),
zamawiajacy informuje, ze w ww. postepowaniu zadano pytania:

Niniejszym zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o wyjasnienie tresci przedmiotowej SIWZ:

Pytanie 1
Whnosimy o zmiane § 8 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie tresci ,w formie pisemnej" po
okresleniu "niepotwierdzonych" w zdaniu: "Wykonawca nie bedzie dziata¢ na podstawie
niepotwierdzonych wskazowek Zamawiajacego czy jakiejkolwiek osoby innej." celem jego
uscislenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 8 ust. 2 Wzoru Umowy i otrzymuje on brzmienie: Wykonawca nie

bedzie dziataé na podstawie niepotwierdzonych w formie pisemnej wskazéwek Zamawiajgcego czy
Jakiejkolwiek osoby innej”

Pytanie 2

Whnosimy o zmiane § 12 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie na koncu zdania: "lub z innych
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy".

Obecne brzmienie zapisu nie wyczerpuje zbioru mozliwych przyczyn powstania ewentualnej

szkody lub straty, o jakich mowa w § 12.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wnosi zmiany w 12 ust. 2 Wzoru Umowy

Pytanie 3

Czy w zakresie spetniania warunkéw opisanych w pkt. 9.1.2 IDW (potencjat techniczny) a
dotyczacych okreslenia ,,zakoriczonego i rozliczonego Projektu" lub ,zakoriczonej inwestycji",
Zamawiajacy uzna jako spetniajgcy Wymagania SIWZ Projekt, dla ktérego wydane zostato/y
Swiadectwo/a Przejecia catosci Robot objetych Kontraktem/Kontraktami na roboty budowlane,
potwierdzajgce zasadnicze zakoriczenie rob6t budowlanych realizowanych w ramach Projektu oraz

zatwierdzony zostat przez Zamawiajgcego Raport koricowy Inzyniera? {ﬂ _
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy uzna jako spetniajgcy Wymagania SIWZ Projekt, dla ktérego wydane zostatoly

Swiadectwo/a Przejecia catosci Robét objetych Kontraktem/Kontraktami na roboty budowlane,
potwierdzajgce zasadnicze zakonczenie robét budowlanych realizowanych w ramach Projektu oraz
zatwierdzony zostat przez Zamawiajgcego Raport koricowy Inzyniera.

Pytanie 4

Whnosimy o wykreslenie z § 2 ust. 4 wzoru umowy stéw ,lub ktére moga wynikac na zasadzie
Interpretacji”, oraz stéw ,wymagan Zamawiajgcego".

Obowigzki Inzyniera powinny wynika¢ jasno i wprost z obowigzujacych przepiséw lub okreslonych
dokumentoéw, nie by¢ przypisane Inzynierowi w jakikolwiek dorozumiany sposob, a na takag
mozliwo$¢ wskazuje obecny zapis, powodujgac po stronie Wykonawcy niepewno$¢ odnosnie zakresu
ustugi przewidywanej umowa.

Z kolei odestanie do ,wymagan Zamawiajgcego" oznacza ustalenie niedookreslonego miernika
nalezytego wykonania umowy, co nalezy oceni¢ jako niezgodne z art. 29 ust. Prawa zamowien
publicznych.

Odpowiedz:
Przepis § 2 ust. 4 wzoru umowy zawiera odwotanie do skonkretyzowanych aktéw/dokumentow,

ktore okreslajg zakres zadan Wykonawcy w zwigzku z realizacjg inwestycji. Odestanie do Wymagan
Zamawiajacego rowniez stanowi odestanie do dokumentu stanowigcego integralng czesS¢ umowy i
nie mozna mu przypisywaé¢ cech niedookreslonego miernika nalezytego zachowania. Nalezy
zauwazyé, ze zakres zadan Wykonawcy zostat dookreslony w Opisie przedmiotu zaméwienia (pkt
4.2), jego obowigzki nalezy ocenia¢ dokonujac interpretacji zapisbw umowy oraz dokumentacji
zwigzanej z realizacjg inwestycji, co zostato w umowie wyraznie wskazane. Postanowienia umowy
podlegajg interpretacii, podobnie jak przepisy prawa, ktére znajdujg zastosowanie do kwestii w niej
nie nieuregulowanych.

Nie jest mozliwe enumeratywne i kazuistyczne wyliczenie wszystkich przypadkéw, ktére beda rodzi¢
obowigzek podjecia dziatan przez Wykonawce. Zaznaczy¢ réwniez nalezy, ze uprawnienie do
interpretaciji umowy nie jest zastrzezone wytgcznie na rzecz Zamawiajgcego.

Pytanie 5

Whnosimy o udzielenie wyjasnienia, jaki okres dziatania Wykonawcy jest objety wynagrodzeniem
wskazanym w § 9 ust. 1 wzoru umowy. W szczegélnosci, prosimy o wskazanie, czy wynagrodzenie,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1, obejmuje petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w terminie do marca
2015 r. oraz czy ewentualne wykonywanie umowy po tej dacie bedzie rodzito po stronie Wykonawcy
roszczenie o stosowne podwyzszenie wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz termin realizacji umowy objety wynagrodzeniem Wykonawcy uptywa z
dniem 31.12.2013 r. zgodnie z planowanym terminem zakonczenia robét w ramach Kontraktow na
roboty budowlane. W razie nieplanowanego wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych w
ramach Kontraktu i/lub zmiany terminéw w Projekcie Wykonawca w zakresie okre$lonego w ofercie
wynagrodzenia bedzie zobowigzany do wykonywania swych zadan wynikajgcych z umowy rowniez
w okresie wykraczajgcym poza wspomniany termin, jednak nie dtuzej niz przez 3 miesigce tj. do
31.03.2014 r. Jezeli realizacja robét budowlanych ulegnie dalszemu wydtuzeniu, Wykonawca bedzie
uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za $wiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustug
zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie wykraczajgcym ponad wspomniane 3
miesigce. Po tym okresie (zakoniczeniu roboét), dziatania Inzyniera Kontraktu polega¢ bedg na
udzieleniu pomocy Zamawiajgcemu przy obstudze dwunastomiesiecznego Okresu Gwarancyjnego,
w tym nadzoru inspekcji gwarancyjnych, nadzorowania i odbioru usuwanych usterek przez
wykonawce robét budowlanych, a takze polubownego rozstrzygania sporéw. Wynagrodzenie za te
ustugi winno by¢ uwzglednione w kwocie zamieszczonej w ofercie. Wyzej wymienionej kwestii
dotyczy zapis pkt 5.2.3 i 5.2.2 Opisu przedmiotu zamowienia. py [
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Pytanie 6

Wnosimy o udzielenie wyjasnienia, jakich konkretnie dziatah i w jakim momencie Zamawiajgcy
oczekuje od Wykonawcy w wykonaniu ustanowionego w § 7 ust. 2 wzoru umowy zobowigzania
Wykonawcy do chronienia Zamawiajgcego przed jakimkolwiek uszczerbkiem i zabezpieczenia go
przed jakimikolwiek powodztwami, roszczeniami, kosztami czy zadaniami wynikajgcymi lub
pozostajgcymi w zwigzku z naruszeniem jakiejkolwiek gwarancji czy zobowigzania okreslonych w
Umowie.

Odpowiedz:
Zapis § 7 ust. 2 Wzoru Umowy nalezy interpretowaé wedle uwag zamieszczonych w odpowiedzi na

pytanie 4. Nalezy w tym przypadku mie¢ na uwadze sytuacje moggce powstac na gruncie realizacji
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w warunkach kontraktowych.

Pytanie 7

Whnosimy o zmiane § 12 ust. 1 wzoru umowy, poprzez zastgpienie sformutowania , powstate z
jakiejkolwiek przyczyny zwigzane z zakresem wykonywanych przez niego obowigzkow"
sformutowaniem wskazujgcym wprost na to, iz Wykonawca naprawi wytgcznie szkody i straty
spowodowane przez Wykonawce z jego winy.

Kwestionowany tu zapis wprowadza zbyt daleko idaca odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, albowiem
moga, przeciez zaistnie¢ wady, ktére mozna szeroko rozumieC jako ,zwigzane z zakresem
wykonywanych obowigzkéw Wykonawcy™, spowodowane jednak przez osobe trzecig lub sitg
wyzsza. Trudno oczekiwaé, aby Wykonawca byt woéwczas zobowigzany powstatg w ten sposéb
szkode naprawi¢, a obecnie brzmienie § 12 ust. 1 wzoru umowy moze na to wskazywac.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wnosi zmiany w 12 ust. 1 Wzoru Umowy. W tym zakresie odsytamy do odpowiedzi

na pytanie nr 2.

Pytanie 8

Wnosimy o zmiane dotychczasowej tresci § 15 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie do tego
postanowienia tresci: ,,nie wiecej jednak niz 10% Warto$ci Umowy z VAT".

W § 15 ust. 2 nie zostat ustalony gorny procentowy limit kar umownych, o ktérych tu mowa. Sytuacja
taka utrudnia Wykonawcy oszacowanie rzeczywistego ryzyka zwigzanego z kontraktem, a nadto
Zamawiajacy i tak jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartosc kar
umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wnosi zmiany w 15 ust. 2 Wzoru Umowy. W ocenie Zamawiajgcego nie ma
potrzeby ustanawiania goérnego limitu kar umownych. Kwestie¢ dopuszczalnej wysokosci kar
umownych regulujg przepisy kodeksu cywilnego (484 k.c.) oraz orzecznictwo sgdowe

Pytanie 9

Whnosimy o zmiane dotychczasowej tresci § 15 ust. 6 wzoru umowy, poprzez dodanie do tego
postanowienia tresci: ,nie wiecej jednak niz 10% Warto$ci Umowy z VAT".

W § 15 ust. 6 nie zostat ustalony gérny procentowy limit kar umownych, o ktérych tu mowa. Sytuacja
taka utrudnia Wykonawcy oszacowanie rzeczywistego ryzyka zwigzanego z kontraktem, a nadto
Zamawiajacy i tak jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kar
umownych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wnosi zmiany w 15 ust. 6 Wzoru Umowy. W ocenie Zamawiajgcego nie ma

potrzeby ustanawiania goérnego limitu kar umownych. Kwesti¢ dopuszczalnej wysokosci kar
umownych regulujg przepisy kodeksu cywilnego (484 k.c.) oraz oparte na nich orzecznictwo
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Pytanie 10

Wnosimy o wyjasnienie wzajemnej relacji kar umownych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 i ust. 6
wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze w wypadku zwioki Wykonawcy kary te nie bedg mogty
by¢ naliczane przez Zamawiajgcego réwnoczesnie.

Odpowiedz:
Nalezy zwroci¢ uwage, ze w pkt. 2 §15 zastrzezono kary umowne na wypadek uchybienia przez

Wykonawce terminom umownym (okreslonym w Umowie). Co si¢ natomiast tyczy pkt. 6, to kara
umowna zastrzezona jest na wypadek nienalezytego realizowania umowy przez Inzyniera, za$
uprawnienie do jej naliczania powstaje po wystosowanym przez Zamawiajgcego na pismie do
Inzyniera wezwaniu do wykonywania umowyw sposob nalezyty - z czym musi sie tgczyC
wyznaczenie odpowiedniego terminu. Kary nie bedg naliczane jednoczesnie.

Pytanie 11

Whnosimy o wykre$lenie § 15 ust. 9 wzoru umowy.

Zgodnie z tym postanowieniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej odpowiedniej czesci,
jezeli jego zdaniem tempo wykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek jego obowigzkoéw jest
,,razaco wolne”. Zapis taki wskazuje na to, iz Zamawiajgcemu pozostawiono mozliwo$¢ odstapienia
od umowy w zaleznoéci od jego zupetnie uznaniowej oceny tempa prac Wykonawcy, a jednoczesnie
wydaje sie wskazywaé na to, iz odstapienie takie jest mozliwe pomimo braku zwioki po stronie
Wykonawcy, a uzasadnia¢ je moze samo przekonanie Zamawiajgcego O razgco wolnym
wykonywaniu obowigzkow przez Wykonawce. Obecny zapis nie znajduje zadnego uzasadnienia,
albowiem w sytuacji, gdy Wykonawca nie przekroczyt zadnych terminéw nie powinien by¢ narazony
na niebezpieczenstwo, iz Zamawiajgcy odstgpi od umowy, gdyz, pomimo braku zwtoki Wykonawcy,
uzna z dowolnych przyczyn, iz Wykonawca dziata zbyt wolno.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ § 15 ust. 9 Wzoru Umowy w taki sposéb, ze wykresla sie¢ stowa
“zdaniem Zamawiajgcego” po stowie ,Jezeli’.

Ocena realizowania obowigzkow przez Wykonawce winna by¢ dokonywana obiektywnie przy
uwzglednieniu okolicznosci konkretnej sprawy. Dopiero wystgpienie tego rodzaju uchybienia
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

Pytanie 12

Wnosimy o wykreslenie § 15 ust. 8 wzoru umowy.

Mozliwo$¢ odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w niewykonania w terminie jakiegokolwiek
obowigzku przez Wykonawce stanowi dla Wykonawcy bardzo surowag sankcje i dolegliwo$¢
niewspotmierng do uchybienia, ktérego Wykonawca sie ewentualnie dopusci, zwtaszcza w
wypadkach, gdy uchybienie nie bedzie istotne i nie spowoduje po stronie Zamawiajgcego zadnych
negatywnych skutkéw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia tresci § 15 ust. 8 umowy. Ograniczenie mozliwosci odstgpienia od umowy

np. do przypadkéw ,istotnego” naruszenia obowigzkéw moze budzi¢ watpliwosci interpretacyjne w
okresleniu tych obowigzkow Wykonawcy, ktére zakwalifikowac nalezy jako ,istotne”, oraz tych, ktore
nalezy uzna¢ za mato istotne. Biorgc pod uwage konsekwencje, jakie wigzatyby si¢ z odstgpieniem
od umowy (wytonienie nowego podmiotu petnigcego role Inzyniera Kontraktu w trakcie
prowadzonych robét budowlanych), mato prawdopodobne wydaje sie podjecie tak daleko idgcych
krokéw przez Zamawiajgcego, w sytuaciji, ktéra nie bedzie tego bezdyskusyjnie wymagac.

Pytanie 13
Whnosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumiec¢ termin 15 dni wskazany w § 16 ust. 1 wzoru umowy.
Prosimy o wskazanie, czy jest to termin na odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego liczony od

chwili zaistnienia opoznienia, czy od dokonania wezwania Wykonawcy do wyjasnien , czy tez od
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zlozenia tych wyjasnien. Jezeli Zamawiajacy opowiada si¢ za pierwszg interpretacjg prosimy o
wskazanie, w jakim terminie od dowiedzenia sie o opéznieniach Zamawiajgcy ma zawiadomic o nich
Wykonawce. W chwili obecnej mozliwa jest bowiem sytuacja, ze Wykonawca bgdzie zawiadomiony
o opdznieniu np. w czternastym dniu od chwili jego powstania i przed 15-tym dniem biegu terminu na
odstgpienie nie zdgzy ztozy¢ zadnych wyjasnien o ktérych mowa w § 16 ust. 1.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, iz termin 15 dni jest to termin na rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego

liczony od chwili zaistnienia zdarzenia okreslonego w § 16 ust. 2. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od wystapienia zdarzenia bedacego podstawg rozwigzania
umowy.

Pytanie 14

Wnosimy o wykreslenie § 24 wzoru umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy powinna by¢ oparta na zasadzie winy, zgodnie z art. 471 Kodeksu
cywilnego, oraz na zasadzie odpowiedzialnosci indywidualnej, a nie na zasadzie ,,przejecia ryzyka i
wszelkiej odpowiedzialnosci w zakresie przedmiotu umowy".

Ponadto wskazujemy, iz obecne brzmienie § 24 zawiera btedy stylistyczne, ktére czyni to
postanowienie nieprecyzyjnym i niejasnym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia tresci § 24. Postanowienia tego artykutu nie dotyczg zasad

odpowiedzialno$ci Wykonawcy (winy, ryzyka), ale zakresu jego odpowiedzialnosci.

Pytanie 15

Wnosimy o wyjasnienie, czy w wypadku zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji na
podstawie § 25 ust. 4 lit. b) Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania dodatkowego
wynagrodzenia za wykonywanie przez niego czynnosci w przedtuzonym czasie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz termin realizacji kontraktu uptywa z dniem 31.12.2013 r. zgodnie z
planowanym terminem zakoriczenia rob6t w ramach Kontraktow na roboty budowlane. W razie
wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych w ramach Kontraktu i/lub zmiany terminéw w
Projekcie Wykonawca w ramach okreslonego w ofercie wynagrodzenia bgdzie zobowigzany do
wykonywania swych zadan wynikajagcych z umowy réwniez w okresie wykraczajgcym poza
wspomniany termin, jednak nie diuzej niz w okresie 3 miesigcy tj. do 31.03.2014 r. Jezeli realizacja
robét budowlanych ulegnie dalszemu wydtuzeniu, Wykonawca bedzie uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia za $wiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustug w okresie wykraczajacym ponad
wspomniane 3 miesigce. Wyzej wymienione kwestie zostaty opisane w pkt 5.2.3 i 5.2.2 Opisu
przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 16

Zgodnie z punktem 9.1.2)b) IDW w czesci dotyczacej dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunku dedykowanego personelu, i dalej w wykazie osob na zatgczniku nr 3 do IDW, Wykonawca
wraz z oferta ma przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce ze osoby te posiadajg wymagane prawem
uprawnienia wraz z przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Zgodnie z § 1.1.6) oraz 1.1.7) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajow dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form w jakich
te dokumenty mogg by¢ sktadane (dalej jako Rozporzadzenie o dokumentach), Wykonawca skfada:
- wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu, w szczegélnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednego do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych prze nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami,
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- oéwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien"

Zwracamy sie wobec powyzszego o zmiang zakresu dokumentéw jakie powinien ztozy¢ Wykonawca
na potwierdzenia spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia brzmienie pkt 9.1.2)b) IDW w czesci dotyczacej wymogow potwierdzajgcych
spetnianie warunku dysponowania odpowiednim personelem zdolnym do wykonania zaméwienia. W
miejsce dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby wskazane na stanowiska okreslone w punktach pkt
9.1.2)b) i) — v) posiadajg wymagane uprawnienia oraz dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznosc¢
osob, ktére bedg wykonywaé zamoéwienie, do wiasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli,
Zamawiajgcy wymaga przediozenia o$wiadczen, iz osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu
zamoéwienia posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien. Stosownie do powyzszego zmienia sig réwniez treS¢ wykazu stanowigcego zatgcznik nr
3 do IDW, Zamawiajgcy wymaga przediozenia oswiadczen w okreslonym powyzej zakresie.

Pytanie 17

Zgodnie z pkt. 9.1.4) IDW oraz 14.3.1) b) Wykonawca winien ztozy¢ oswiadczenie o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu na zatgczniku nr 2 do IDW.

Oswiadczenie to w swej treéci nie odpowiada w petni obowigzujgcemu brzmieniu art. 22 ustawy
Prawo Zamoéwienn Publicznych. Wobec powyzszego, czy Zamawiajgcy udostgpni nowy
zmodyfikowany wzér odno$nego Zatacznika, czy tez Wykonawca winien dokonac¢ stosownych zmian
samodzielnie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia nowy wzor zatgcznika nr 2 do IDW, w ktérym dokonat zmian redakcyjnych.

Pytanie 18

Zwracamy uwage, iz zgodnie z art. 26 ust. 2b) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i
doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia Iub
zdolnosciach finansowych innych podmiotéw (...). Wnosimy zatem o wskazanie katalogu
dokumentéw, jakie winien ztozy¢ podmiot, o ktérym mowa powyzej, tj. podmiot udostgpniajacy swe
zasoby.

Odpowiedz:

Jezeli Wykonawca zamierza polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw winien
przedtozy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (art. 26 ust. 2b zd. 2 PZP).

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
beda braly udziat w realizacji czesci zamowienia, Zamawiajacy wymaga od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze
zadaé zamawiajacy (...) /Dz.U.2009.226.1817/, z zastrzezeniem ust. 2 § 2 oraz § 4 Rozporzgdzenia.
Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw winien przediozyC informacje banku lub
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktoérych podmioty te posiadajg rachunek,
potwierdzajacg wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg tych
podmiotow, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Pytanie 19

Czy dla potwierdzenia spetniania warunkoéw zawartych w pkt. 9.1.2)a) i b) IDW Wykonawca moze
samodzielnie wprowadzi¢ zmiany w udostgpnionych wykazach na zatgcznikach 3 i 4 do IDW
poprzez dodanie / zmodyfikowanie kolumn:



- ,,miejsce wykonania" oraz ,,warto$¢ ustugi PLN netto" w wykazie ustug (zat. nr 4 do IDW);
- wyksztaicenie”, , podstawa dysponowania", ,,uprawniania / kwalifikacije zawodowe" w wykazie
0s6b (zat. nr 3 do IDW).

Powyzsze zmiany majg na celu umozliwienie wykazania danych wymaganych przez Zamawiajgcego
dla potwierdzenia spetniania warunkéw okreSlonych w przywotanych punktach, jak i
zadoscéuczynienie wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu o dokumentach.

Odpowiedz:
Wykonawca moze samodzielnie zamiesci¢ informacje w udostepnionych wykazach na

zatgcznikach nr 3 i 4, tj. zmodyfikowac je w opisanym powyzej zakresie.

Jodngstiy R/ggazm, Projuii ?fﬁxw’ (A

drinz. Krzysztof Mendzix — /mgrz Jan Kleczar
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