



Kęty, 27.07.2010r

Znak sprawy 3/2010-JRP

L.dz. JRP-3/2010

*Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Publicznych z dnia 15.07.2010r (nr ogłoszenia w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 213362-2010) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : **Działania Informacyjne i promujące podczas realizacji Projektu: Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I**, znak sprawy 3/2010-JRP.*

Na podstawie art.38, ust.2 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007.223.1655, z późn. zm.), zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu zadano pytania:

Stosownie do zamiaru wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym prosimy o wyjaśnienia treści OPZ:

1. Pkt. 4.2.1 i 4.2.2

- *Proszę o potwierdzenie, że miejsca pod tablice zostaną wskazane przez Zamawiającego i Wykonawca nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych opłat oraz nie będzie dokonywał procedury zgody na budowę tego obiektu (tablic).*
- *Czy Wykonawca będzie zobligowany do demontażu tablic informacyjnych*

Odp:1, pkt. 4.2.1 i 4.2.2

- Miejsca pod tablice informacyjne i pamiątkowe zostaną wskazane przez Zamawiającego lub zaakceptowane zostaną miejsca zaproponowane przez Wykonawcę.
- Wszelkie opłaty związane z możliwością zlokalizowania tablic na danym gruncie będzie ponosił Zamawiający.
- Wszelkie pozwolenia i zgody niezbędne do umieszczenia tablic pozostają po stronie Zamawiającego.
- Za montaż i demontaż tablic informacyjnych i pamiątkowych odpowiada wykonawca.

2. Pkt. 4.2.4

- *Jakie stacje TV regionalne Zamawiający sugeruje, czy TVP 3, TVS lub inne... Prosimy o wskazanie.*

Odp:2, pkt. 4.2.4

- Materiały filmowe na temat realizacji projektu powinny być emitowane w regionalnej/ lokalnej placówce TVP. Dla terenu realizacji przedmiotowego projektu, odpowiednią stacją emisji będzie TVP Katowice lub TVP Kraków (po ustaleniu przez Wykonawcę bardziej dostępnej stacji na terenie objętym Projektem)

Mendel



3. Pkt. 4.2.4

- *Prosimy o potwierdzenie, że materiał filmowy wykonany zostanie w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014- razem 5 materiałów filmowych*
- *Prosimy o potwierdzenie że materiał filmowy każdorazowo zostanie wykonany w 100 egzemplarzach tj. 5 x 100 płyt*

Odp:3, pkt. 4.2.4 ppkt.2

- *Materiały filmowe , przygotowywane okresowo na zakończenie każdego roku kalendarzowego realizacji Projektu, przedstawiające postępy w realizacji zadań wchodzących w zakres Projektu, powinny być wykonane w latach 2011, 2012, 2013, 2014. Obejmować będą one stan realizacji na zakończenie poprzedniego roku kalendarzowego, tj. 2010, 2011, 2012, 2013.*
- *Materiał filmowy każdorazowo zostanie wykonany w 125 egzemplarzach tj. 4x 125 płyt.*

4. Pkt. 4.2.5

- *Prosimy o wskazanie stacji radiowej , wg przepisów KRRIT audycje radiowe o czasie 10 minut nie są emitowane, stacje proponują spoty reklamowe o czasie 0,30-1 minuty. W audycjach radiowych nie ma możliwości użycia nazwy Beneficjenta- traktuje się to już jako reklamę. Prosimy zatem o wskazanie odpowiedniej formy wykonania tego zadania.*

Odp:4, pkt. 4.2.5

- *Z naszych informacji wynika, że możliwe jest zrealizowanie 6 audycji trwających po 10 minut. Traktowane będą one jako ogłoszenia płatne (reklamy).*
- *Odpowiednią rozgłośnią do emisji wyżej opisanych audycji może być radio Bielsko.*

5. Pkt. 4.2.7

- *Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że broszura ma mieć format A5, a nie A4 ani też inny. Jest to istotne w związku z kalkulacją"*

Odp:5, pkt. 4.2.9

Sugerowany format w jakim należy opracować broszurę informacyjną z realizacji Projektu, to format A5, chyba że Wykonawca uzna inny format jako właściwy.

6. Pkt. 4.2.9

- *Czy Zamawiający przewiduje rozbicie ilościowe materiałów BTL wg partii na lata realizacji Projektów, np. notesy w ilości jednorazowej 4000 szt.- nie będą przydatne do rozdania po 3 latach w związku z tym, iż materiał przechowywany traci swoje właściwości podobnie rzecz ma się z innymi materiałami BTL.*

Odp:6, pkt. 4.2.9

- *Przewidujemy ilościowe rozbicie materiałów BTL wg potrzeb na dany etap realizacji. Zapotrzebowanie wynikać będzie z harmonogramu prowadzenia działań informujących i promujących, przygotowanego przez Wykonawcę.*

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt
Mendzik
dr inż. Krzysztof Mendzik