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L.dz. JRP-10/2010 
 
 
Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Publicznych z dnia 15.07.2010r ( nr ogłoszenia 

w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 211450-2010) w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na : Pełnienie pomocy technicznej dla Projektu: 
Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I, znak sprawy 
2/2010-JRP. 

  
Na podstawie art.38, ust.2 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007.223.1655, z późn. zm.), 
zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu zadano pytania: 
 

W związku z ogłoszonym przetargiem jw. prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: 
 
1. W pkt. 8 Części I SIWZ - Instrukcje dla Wykonawców wskazano termin wykonania 
zamówienia na 40 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Umowy, natomiast pkt. 5.2.1 Części III 
SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia specyfikuje, iż „okres wykonywania Umowy obejmuje 36 
miesięcy”. Prosimy o dokładne określenie długości trwania Umowy. 
2. W pkt. 4.2.4 podpunkt 4) Części IIl SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wskazano szkolenie  
w zakresie prowadzenia zadań, zarządzania projektem, raportowania, przepływu środków 
pieniężnych, planu finansowego projektu. Prosimy o określenie ile godzin Zamawiający przewiduje 
na ww. szkolenie. 
3. Jak Zamawiający, w przypadku tak specyficznego zamówienia, rozumie zapis dotyczący 
nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 Wzoru Umowy (część II SIWZ)? Prosimy  
o określenie definicji nienależytego wykonania umowy. 
 
Odpowiedź: 
 
1. Zgodnie z zapisami pkt.8 Części I SIWZ – Instrukcje dla Wykonawców, termin wykonania 
zamówienia to 40 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Umowy jednak nie krócej niż przed 
zakończeniem realizacji Projektu – na warunkach określonych w Części III SIWZ. Okres 40 miesięcy 
należy uważać jako długość trwania umowy. 
 
2. Liczbę godzin dla szkoleń personelu JRP w zakresie prowadzenia zadań, zarządzania 
projektem, raportowania, przepływu środków pieniężnych, planu finansowego projektu Zamawiający 
pozostawił w ocenie dla Wykonawcy. 
Zamawiający sugeruje, że liczba godzin ww. szkoleń powinna wynosić nie mniej niż 18 godzin. 
 
3. Wykonawca powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, czyli zgodnie z zapisami 
umowy oraz przepisami prawa, które nakładają na niego określone obowiązki względem 
Zamawiającego. Wykonawca winien wykonać przyjęte na siebie w umowie zobowiązanie w sposób 
odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu (podstawa prawna: art. 354, 355, 471-473 
ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 



  

 


